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1.- AUTOR DEL ENCARGO

Según Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo
Estatal de Inversión Local,  se redacta esta memoria descriptiva por encargo del Excmo.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, redactado por los Servicios Técnicos del mismo.

2.- OBJETO

El objeto de esta memoria es la dotación de las instalaciones deportivas de un
sistema integral de gestión deportiva.

3.- UBICACION.

Instalaciones deportivas municipales.

4.- NOMENCLATURA NACE Y CODIGO CPV

Le corresponde SECCION F, Grupo 45.3, Clase 45.34. Descripción: Otras
instalaciones de edificios y obras.
Código CPV  45340000.

Alcázar de San Juan, 20 de enero de 2010
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

Fdo.: Diego Dueñas Alcalá.



ACTA DE REPLANTEO PREVIO

El autor de la memoria técnica de la obra “sistema integral de gestión en el
área municipal de deportes”, CERTIFICA haber comprobado la realidad geométrica
de la memoria técnica y de las unidades que lo componen, encajando la viabilidad del
mismo para su normal ejecución.

Alcázar de San Juan, 20 de enero de 2010
    EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

                                            Fdo.: Diego Dueñas Alcalá.
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/ 1997 de 24 de Octubre, se redacta

el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyo objeto es recoger las

medidas preventivas adecuadas  a los riesgos que conlleva la realización de la

obra que se describe en el siguiente punto.

2.  CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

2.1. Descripción de la obra y situación.

Se trata de una obra de  instalaciones de telecomunicaciones necesarias

para poner en funcionamiento el sistema integral de gestión del área de deportes..

En términos generales, las obras van a consistir en:

Instalación de fibra óptica.

Instalación de puestos de trabajo informatizados.

Instalación de tornos de acceso.

Instalación de armarios de comunicaciones y equipos informáticos.

Seguridad y salud.

Las obras proyectadas están ubicadas tanto en el exterior, por las calles,

como en el interior de las instalaciones deportivas, por lo que tanto en accesos

como en protección a terceros, se tendrá en cuenta esta circunstancia.

Por lo anteriormente citado, deben tenerse en cuenta las Ordenanzas

Municipales (zona de aparcamiento prohibido para carga y descarga, invasión de

aceras, etc.).

Existen a pie de obra, servicios de electricidad, agua y alcantarillado.



2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

- Presupuesto.

El presupuesto global de ejecución es de 58.264,24 €.

- Plazo de ejecución

Plazo estimado de ejecución: 3 mes.

- Personal previsto.

La estimación de mano de obra media a lo largo de la obra es de  6

trabajadores, que para el plazo de ejecución previsto da un total de 396 jornadas,

por lo tanto es válida la realización de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.3. Interferencias y servicios afectados.

Antes del comienzo, es necesario recabar información de todos los

servicios afectados o que discurran por la finca y calles afectadas (agua,

electricidad, gas, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier

eventualidad.

2.4. Unidades constructivas que componen la obra.

Instalaciones eléctricas y de comunicaciones



3. RIESGOS.

3.1. Riesgos profesionales.

Caídas a distinto nivel,  Caídas al mismo nivel,  Caída de materiales.

Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales.

Heridas por objetos punzantes. Proyección de partículas a los ojos.

3.2. Riesgos de daños a terceros.

Caídas al mismo nivel.

Atropellos.

4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

4.1.Protecciones individuales.

 Protección de la cabeza.

Cascos: 1 por cada operario que trabaje en la obra, así como  técnicos,

encargados, capataces y posibles visitantes.  Se prevé  un acopio de materiales

en obra.

Mascarilla antipolvo, 2 en obra y 2 en almacén. Filtros,  4 Uds. por mascarilla.

Pantalla contra proyección de partículas, 4 en obra.

Protectores auditivos, 6 en la obra.



- Protección del cuerpo.

Monos de trabajo, 1 por obrero. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo

de la  obra,  según Convenio.

Trajes de agua: se prevé un acopio en obra.

- Protección extremidades superiores.

Guantes de goma finos: 4 por albañil y hombre que trabaje en hormigonado.

Guantes dieléctricos, 2 en obra.

Guantes de soldador, 2 en obra. Manguitos de soldador, 2 en obra.

- Protección extremidades inferiores.

Botas de goma, 1 por operario que trabaje en hormigonado.

Botas de seguridad clase III.

4.2. Protecciones colectivas.

- Señalización general.

Señalización de zona de trabajo.

Obligatorio uso de caso.

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

- Instalación eléctrica.

Tomas de tierra.  Interruptores diferenciales. Conductor de protección.



- Protección contra incendios.

Se emplearan extintores portátiles.

- Valla de protección.

Las zanjas y desniveles se protegerán con vallado de protección, pasarelas

metálicas y barandillas.

4.3. Formación.

Dado el tipo de obra de que se trata, se supone que el personal que

interviene en ella habrá tenido el correspondiente proceso de formación dentro de

la empresa constructora.

Medicina preventiva y primeros auxilios.

- Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente  lo consumido.

Asistencia a accidentados: 

El Centro de Salud se encuentra en la localidad de Alcázar de San Juan, su

teléfono es el 926 54 15 15. Así mismo, en  Alcázar de San Juan está el Hospital

Comarcal, con el correspondiente servicio de urgencias. El teléfono es 926 55 12

82.

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de estos Centros Médicos

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo

tratamiento.



Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista

con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,

ambulancias, taxis,  etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles

accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimientos médicos.

El personal que trabaje en esta obra habrá pasado o pasará el

correspondiente reconocimiento médico anual.

5. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Dado el carácter de la obra no se podrá impedir el paso a la obra a

personas ajenas a la misma, no obstante se marcarán itinerarios para la

circulación de dichas personas, con el fin de disminuir el riesgo potencial de

accidentes.

6.   CONCLUSION

En este documento se recogen las medidas preventivas adecuadas a los

riesgos que conlleva la realización  de las obras proyectadas, para que los

trabajos se realicen en condiciones de seguridad, reduciendo al máximo el riesgo

de accidentes.

                            Alcázar de San Juan, enero de 2010

                                            Diego D ueñas Alcalá.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 COMUNICACION  ENTRE PISCINAS CON FIBRA OPTICA                   

01.01 m   INSTALACION CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 4 HILOS                

Instalación, suministro y certificación de cable de fibra óptica multimodo de 4 hilos desde armario de
comunicaciones situado en las oficinas de la planta primera del pabellon piscina cubierta hasta la ca-
seta de  taquilla situada en la piscina de verano a través de la canalización ex istente.

230,00 6,00 1.380,00

TOTAL CAPÍTULO 01 COMUNICACION  ENTRE PISCINAS CON FIBRA OPTICA........................................... 1.380,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACION INTERIOR                                            

02.01 ud  PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE                                    

Suministro y  colocación de caja de superficie para pared para 2 mód. dobles de medidas
115x126x63 fabricada en ABS y  policarbonato modelo CA2S (incluye cubeta, marco y  separador
energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y  obtu-
rador y  placa de  4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el
cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea ge-
neral hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y
bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.; p.p. de cable
de red de datos UTP cat. 6 hasta armario de comunicaciones y  p.p. de cable de teléfono hasta lugar
de ubicación de centralita de teléfono; p.p. de canalización interior de PVC corrugado en tabiquería o
canaleta v ista según casos para la instalación de los cables.. Totalmente instalada, conectada, certifi-
cada y funcionando.

12,00 171,33 2.055,96

02.02 ud  ACOMETIDA A TORNO                                               

Suministro y colocación de caja de superficie para pared para acometida a torno fabricada en ABS y
policarbonato , de color a elegir y formada por  toma de corriente para red electrica y   conector RJ11
- RJ45, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de cable de red de datos UTP cat. 6
hasta armario de comunicaciones; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm.
en generales y  bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, cur-
vas..etc. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

2,00 200,00 400,00

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION INTERIOR................................................................................................. 2.455,96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SUMINISTROS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION                      

03.01 ud  SERVIDOR                                                        

Serv idor con dos discos duros de 500 GB, sistema opertivo WINDOWS SERVER ENTERPRISE
2008 OLP (con características WEB) y  mano de obra para implantación.  Con biprocesador Intel Xe-
ón 2.00 Ghz mínimo o similar.  Memoria RAM de 8 Gb. Dos tarjetas de conexión a red gigabits.
Fuente de alimentación redundada.  Arquitectura hardware soportada por distribuciones de sistemas
operativos tipo Unix - Linux soportadas ampliamente a nivel de mercado. Software de sistemas: Apli-
cación Gui sobre sistema operetivo perteneciente a la familia microsoft (windows 2008 R2 Server
para 64 bits), aplicación WEB con licenciamiento asociado que sustente la arquitectura tecnologica
empleada por el aplicativo. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 6.157,63 6.157,63

03.02 ud  EQUIPOS INFORMATICOS                                            

Ordenedor en caja semitorre compuesta por:
– Placa base Asrock, Asus o Gigabit
– Microprocesador Intel Pentium IV Core 2 Quad a 2,66 Ghz
– Disco duro de 500 GB SEAGATE SATA-II 7200 rpm
– Memoria DIMM 4GB DDR2
– Tarjeta de v ideo NVIDIA GEFORCE 9400GT de 1GB
– Unidad de DVD LG SATA
– Tarjeta de sonido integrada
Totalmente instalado y  en funcionamiento.

6,00 434,66 2.607,96

03.03 ud  MONITORES                                                       

Monitor de 19 " como mínimo, pantalla plana.

6,00 108,66 651,96

03.04 ud  LICENCIAS WINDOWS                                               

Licencia WINDOWS XP SP3 del tipo OLP y  Licencia CAL OLP WINDOWS. Totalmente instalada
y en funcionamiento.

6,00 72,44 434,64

03.05 ud  LICENCIAS ANTIVIRUS                                             

Licencia de Antiv irus MCAFEE INTERNET SECURITY SUITE. Totalmente instalada y  en funcio-
namiento.

6,00 30,18 181,08

03.06 ud  TERMINAL TELEFONIA IP                                           

Terminal  telefonico con Voz IP instalado en centralita ALCATEL OMNIPCX existente en el Ayunta-
miento.  Totalmente instalado y  en funcionamiento.

10,00 181,11 1.811,10

03.07 ud  LINEA TELEFONIA IP                                              

Linea de telefono con voz IP.

10,00 65,20 652,00

03.08 ud  RACK DE COMUNICACIONES 42"                                      

RACK de comunicaciones de  42 U.  Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 1.811,07 1.811,07

03.09 ud  RACK COMUNICACIONES PISCINA DE VERANO                           

RACK (con espacio mínimo suficiente) con bandeja de fibra y switch con dos puertos para conex ion
de fibra y cuatro puestos para conexión de cable UTP CAT 6. Todo ello en velocidad GIGABIT.
Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1,00 1.086,64 1.086,64

03.10 ud  LICENCIAS CITRIX                                                

Licencia CITRIX. Totalmente instalada y  en funcionamiento.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 434,66 1.738,64

TOTAL CAPÍTULO 03 SUMINISTROS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION............................................. 17.132,72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONTROL DE ACCESOS                                              

04.01 ud  SUMINISTRO Y FABRICACION CARNETS                                

Suministro y fabricación de carnets con los siguientes elementos:

1-IMPRESORAS DE CARNETS a ubicar en Pabellón multiusos con  impresoras de tarjeta plástica
por transferencia térmica y sublimación, con impresión de fotografías, tex to, logotipos de forma instan-
tánea, con imagen en 16 millones de colores y monocromo, con velocidad impresión 150 tarjetas /
hora en color, con velocidad de impresión 1000/ tarjetas hora monocromo, con resolución fotográfica
300 dpi, incluida la integración de la impresora con el sistema de creacción de carnets

2-TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN para el pabellón multiusos, incluye 5.000 unidades en blanco,
con tarjeta blanca de PVC con chip de proximidad y con preimpresión personalizada a una cara en
monocromo.

3-CINTAS DE IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN COLOR necesarias para poder imprimir al me-
nos 5000 tarjetas.

4-CINTAS DE IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN BLANCO Y NEGRO necesarias para impri-
mir al menos 5000 tarjetas.

5-LECTORES DE SOBREMESA PROXIMIDAD ubicados en el puesto de control de la piscina in-
v ierno – verano (según temporada) y  en el puesto de control del  Pabellón Multiusos.

6-TICKETS ubicados en la Piscina municipal de inv ierno – verano (según temporada) y en el Pabe-
llón Multiusos, incluye impresora Matricial de Tickets con corte automático y emisión de entradas y
justificantes de pago con código de Barras.

Totalmente instalado y  funcionando.

1,00 7.510,61 7.510,61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02 ud  CONTROL ACCESOS PISCINAS                                        

CONTROL DE ACCESOS FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

1-TORNOS. Torno doble ubicado en la entrada a la piscina municipal de invierno, torno doble ubica-
do en la entrada a la piscina municipal de verano.  Con las siguientes caracteristicas,  Mueble com-
pacto, Espacios interior para la colocación de todo tipo de lectores de tarjeta,  Control de paso en am-
bas direcciones por dos pasillos, Carrocería en plancha de acero inox idable AISI-304 de 1,5 mm de
espesor y  acabado
satinado,  Puertas laterales con cerraduras de seguridad para acceder a los equipos de control que
se instalen en el torno y ancladas al suelo, Tapa superior practicable con bisagras de sujeción para
una mayor comodidad en las tareas de instalación y  mantenimiento, cerrada con llave de seguridad
por la que se accede al mecanismo y  a la placa electrónica de control,  Adaptación de lectores o ele-
mentos de control como displays y teclados en los ex tremos inclinados del mueble, así como acce-
sorios varios, Mecanismo adaptado al funcionamiento determinado, con sistema de posicionamiento
y  amortiguación del brazo,Tratamientos de las piezas por cataforesis y  rodamientos engrasados de
por v ida, Duración garantizada para de 6.000.000 de maniobras, Placa electrónica de control, con
una alimentación a 220 V 50 Hz. Tensión de trabajo a 24 V, con regleta de conex ión para elementos
de control y accesorios, fusible, transformador y  switches de programación,  Brazos trípode girato-
rios fabricados en tubo de acero inoxidable AISI-304 pulido brillante en dos versiones una fija y  la
otra de abatimiento eléctrico de emergencia,  Sujeción al suelo a través de las pletinas del zócalo
mediante tornillos y  tacos de expansión,  Alimentación eléctrica: 220 V 50 Hz. Monofásico, Tensión:
24 V, Solenoides: Funcionamiento 100% ,  Amortiguador: Hidráulico regulable,  Temperatura de fun-
cionamiento. : -15º a + 50º,  Humedad: 90% ,

2-BARANDAS DE CANALIZACIÓN ubicadas en la  Entrada a la piscina municipal de inv ierno, en
la  Entrada de la piscina municipal de verano.  Barandas separatorias fabricadas en tubo de acero
inox idable para efectuar el cierre en la distancia que exista entre los torniquetes y el espacio limita-
dor.  Medidas y  situación a determinar por los técnicos municipales.

3-SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

3.1-CÓDIGO DE BARRAS ubicado en el Torno de la entrada piscina municipal de inv ierno y en el
Torno de la Entrada de la piscina municipal de verano.  Instalado, con conexión PS/2,  con Lector :
CCD y  con Distancia de lectura de 5 a 30 mm.
3.2-LECTOR DE PROXIMIDAD, uno ubicado en Torno doble de la entrada de la piscina municipal
de invierno con 1 lector de entrada y  otro de salida, otro ubicado en el Torno doble de la Entrada a la
piscina municipal de verano con un lector de entrada y  otro de salida. Se incluyen  Lectores de tarje-
tas de prox imidad pasivas con una frecuencia de trabajo de 125 KHz y un rango de alcanze de 20 a
30 cm. Nominales, Lector encapsulado estanco para para puntos de acceso a la intemperie o con cli-
mas agresivos,  Dimensiones del detector idóneas para su integración en tornos, Led luminoso y se-
ñal acústica de detección,  Interface de comunicaciones RS-232.

4-TARJETAS DE COMUNICACIÓN POR TCP/IP ubicadas en el Torno doble de la entrada a la
piscina municipal de invierno, en el Torno doble de la Entrada piscina municipal de verano. Dos en
cada torno doble.

5-SWITCH DE 8 ENTRADAS ubicados en el Torno doble de la entrada a la piscina municipal de in-
v ierno, en el Torno doble de la Entrada piscina municipal de verano.

6-CONSOLA DE CONTROL PARA APERTURA MANUAL ubicada en  Puesto de Control de la
Piscina de Verano – Invierno (según temporada).

Totalmente instalado y  funcionando.

2,00 7.151,26 14.302,52

04.03 ud  EXPENDEDORA                                                     

EXPENDEDORA TÁCTIL Ubicada en el Pabellón multiusos en la zona de entrada principal, al pa-
sar la oficina de atención al deportista.
Incluye Monitor táctil antivandálico: muestra los diferentes productos que puede adquirir, pudiéndose
elegir su opción pulsando sobre el icono correspondiente.  Con pago y cobro: admitir monedas y bi-
lletes, devolver cambio, con Información detallada durante el proceso e Impresión de tickets corres-
pondientes, Integrado y compatible con el sofware de gestión deportiva integral que se adquiera.Total-
mente instalado y funcionando.

1,00 9.159,66 9.159,66
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04.04 ud  MODULO WEB                                                      

Modulo WEB con hiperv inculo a la web municipal al punto de información web, con Multi-idioma,
Menus adaptables, Compatibilidad e integración con la web municipal, Gestión de Claves de acce-
sorios, Enlace online con el sistema de gestión deportiva, Información de serv icios, Disponibilidad de
serv icios, Reserva anticipada y  anulaciones, Control de incidencias, Limitaciones por usuario, Infor-
mación al abonado, Gestión de Recibos, Gestión de Activ idades, Información de activ idades, Dispo-
nibilidad de opciones y  plazas, Preinscripciones - inscripciones.Totalmente instalado y funcionando.

1,00 2.941,18 2.941,18

04.05 ud  CAMARA VIDEOVIGILANCIA                                          

CAMARA Y MONITOR ubicados en el Puesto de Control de la Piscina Cubierta, con Cámara de
Tipo minidomo con máx ima resolución y v isión nocturna, con 15 metros de Cable, Conectores y
Alimentador. Se incluye Monitor con conversor para VGA.Totalmente instalado y  funcionando.

1,00 672,29 672,29

04.06 ud  VIDEOPORTEROS                                                   

VIDEPORTERO ubicado en el Puesto de Control del Pabellón Multiusos (monitor) y  zona de Tor-
nos (timbres), con Monitor LOFT en color con pantalla TFT de 4” de máxima calidad, con Conector
para instalación de superficie, con Placa exterior City line con telecámara color y  autoalimentación
para v isión nocturna y  síntesis de voz.  Se incluye la alimentación, Tecnología digital 3 + coax ial,
dos Timbres y Sistema emisor mediante timbre. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 1.260,50 1.260,50

04.07 uD  CONTROL DE PRESENCIA                                            

TERMINAL DE CONTROL DE PRESENCIA ubicado en el Pabellón multiusos con Identificador
biométrico compatible e integrable con el sistema municipal de identificación. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

1,00 1.448,80 1.448,80

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE ACCESOS.................................................................................................. 37.295,57

TOTAL...................................................................................................................................................................... 58.264,25



RESUMEN DE PRESUPUESTO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN EL AREA DE DEPORTES              

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 COMUNICACION  ENTRE PISCINAS CON FIBRA OPTICA................................................................... 1.380,00 2,37

02 INSTALACION INTERIOR........................................................................................................................ 2.455,96 4,22

03 SUMINISTROS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION...................................................................... 17.132,72 29,41
04 CONTROL DE ACCESOS......................................................................................................................... 37.295,57 64,01

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58.264,25

13,00% Gastos generales..................... 7.574,35
6,00% Beneficio industrial.................... 3.495,86

SUMA DE G.G. y B.I. 11.070,21

16,00% I.V.A..................................................................... 11.093,51

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.427,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.427,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Alcázar de San Juan, a 20 de enero de 2010.

EL ARQUITECTO TECNICO                     

                                                                DIEGO DUEÑAS ALCALA                           
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